REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERCOP
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Fe de Errata.

Razón: Con fecha 07 de mayo de 2024 se suscribió la Resolución No. RE-SERCOP-2024-0142, con el siguiente detalle: "***MODELOS DE PLIEGOS DE SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR***".

Sin embargo, por un error involuntario en la "SECCIÓN X PROYECTO DE CONVENIO MARCO", cláusula "VIGÉSIMA: MULTAS", primer inciso, se ha hecho constar: *"Conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Contratista conviene en pagar al Ministerio de Educación, en concepto de multa, por cada día de retraso, el porcentaje del* ***UNO POR CIENTO (0.1%)*** *equivalente al UNO POR CIEN (1*100), sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar (instituciones educativas pendientes de entrega), sin IVA, por cada orden de entrega.*", siendo lo correcto: "*Conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Contratista conviene en pagar al Ministerio de Educación, en concepto de multa, por cada día de retraso, el porcentaje del* ***UNO POR CIENTO (1%)*** *equivalente al UNO POR CIEN (1*100), sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar (instituciones educativas pendientes de entrega), sin IVA, por cada orden de entrega.*".

CERTIFICO.- A los 20 días del mes de mayo de 2024.

Firmado electrónicamente por:
JOSE LEONARDO YUNES COTTALLAT

Sr. José Leonardo Yunes Cottallat
DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL